

๑. ชื่อโครงการ : จัดจ้างดำเนินการจัดงาน โครงการกองทุนต้นไม้วรรณพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๔. งานที่ ๑ : งบประมาณ ๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

การบริหารจัดการพื้นที่จัดงาน และพิธีเปิดโครงการ งานแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ จัดบูธเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ จัดหาพิธีกรดำเนินงาน จัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ พร้อมติดตั้งและร้อยถอนเวที ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง และจัดเตรียมเก้าอี้ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ๖๕๐ คน พร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ผู้มาร่วมงาน และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น รถสุขา รถพยาบาล และจัดให้มีการรับประกันความเสียหาย จัดทำเสื้อโปโล จำนวน ๖๕๐ ตัวสำหรับหน่วยงานภาคีและผู้เกี่ยวข้อง

งานที่ ๒ : งบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

สรุปและรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ สื่อ ดำเนินการเขียน และจัดส่งสื่อบอร์ดข่าว และภาพข่าวไปยังสื่อมวลชน บันทึกภาพและวิดีโอ พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่ม และบันทึกสื่อบอร์ดพิเศษลงใน External Harddisk จำนวน ๓ ชุด

๕. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินการ (TOR) :

นายศุภมิตร ชลประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ

๖. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

- ราคาที่เคยจ้างภายในสองปีงบประมาณ

สัญญาจ้างเลขที่ จ.๒/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

- บริษัท แอม-ออน จำกัด



## ข้อกำหนดขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR)

จัดจ้างดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้

### ๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีองค์ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ การประเมินมูลค่าไม้ การสร้างรายได้ การปลูกต้นไม้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนที่ต้นไม้ การจำหน่าย การตลาด การจัดทำระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมตลาดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มีค่า การสร้างเครือข่ายกล้าไม้ชุมชน การลงทะเบียนต้นไม้ การเพาะชำคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม และการแปรรูปไม้ โดยได้จัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ ภายใต้แนวคิด ต้นไม้ยั่งยืน กองทุนมั่นคง ประชาชนมีพลัง รวมทั้งได้เรียนเชิญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานเปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กองทุนหมู่บ้านหนองหิน ตำบลคู อำเภอบางบาล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐๐ คน โดยในงานมีกิจกรรมการมอบกล้าไม้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวม ๑,๐๐๐ ต้น แบ่งเป็น ยางนา ๒๐๐ ต้น พะยอม ๒๐๐ ต้น มะค่า ๒๐๐ ต้น พะยูง ๑๕๐ ต้น สัก ๑๐๐ ต้น กระถินเทพา ๑๐๐ ต้น และประดู่ ๕๐ ต้น

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้รายงานแนวคิดความเป็นมา วัตถุประสงค์ และผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ ในภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ต่อจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ดำเนินการแล้ว

ในการนี้ ฝ่ายพระราชรัฐ (ฝปร.) จึงได้จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานการดำเนินการจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กองทุนหมู่บ้านเขานา หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ ๖๕๐ คน และมีกิจกรรมดำเนินการที่สำคัญ อาทิ การแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ กิจกรรมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และหน่วยงานภาคีและการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและบริการองค์ความรู้เกี่ยวกับความสำเร็จการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

### ๒. วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ ตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่าประโยชน์ ๔ อย่าง ในที่ดินตนเอง ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินบนดินจากมูลค่าของต้นไม้แล้วปรับโครงสร้าง

การผลิตเกษตรกรลูกค้าและสมาชิกในชุมชนให้มีความมั่นคง พัฒนาประชาชนในชุมชนไปสู่ความพออยู่ พอกิน พอใช้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

### ๓. กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทบ.
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- สื่อมวลชน

### ๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตการจ้างงานพิธีเปิดโครงการกองทุนต้นไม้มาร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้ การ แลกเปลี่ยนและจัดนิทรรศการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ จัดเตรียมพื้นที่บริเวณสำหรับงานพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนโดยจัดเตรียมการออกแบบ ผลิต และจัดนิทรรศการ โครงการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำนวยความสะดวกในส่วนการแลกเปลี่ยนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์การจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้มาร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กองทุนหมู่บ้านเขานา หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รายละเอียดกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ จัดการลงสำรวจพื้นที่ นำเสนอรูปแบบ ออกแบบ ในส่วนงานพิธีเปิดโครงการ งานแลกเปลี่ยน และ นิทรรศการ

๔.๒ พิธีเปิดโครงการกองทุนต้นไม้มาร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้ โดยการจัดหาอุปกรณ์ ปรับปรุง ตกแต่งพื้นที่บริเวณจัดพิธีเปิด และผู้ดูแลความเรียบร้อย สำหรับพิธีเปิดโครงการฯ

๔.๒.๑ จัดเตรียม ปรับปรุง และเตรียมพื้นที่กลางแจ้งที่จะจัดงานพิธีเปิดโครงการฯ พื้นที่กลางแจ้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร

๔.๒.๒ ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และตกแต่งบริเวณจัดงานพิธีเปิดโครงการฯ ให้สามารถรองรับ ผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า ๖๕๐ คน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ สำหรับพิธีเปิดโครงการฯ ให้เป็นที่เรียบร้อย

๔.๒.๓ เครื่องเสียงและกระแสไฟ สำหรับพิธีเปิดโครงการฯ

๔.๒.๔ การแสดง หรือกิจกรรม สำหรับพิธีเปิดโครงการฯ

๔.๒.๕ ดำเนินการติดตั้ง และรื้อถอน ในส่วนพิธีเปิดโครงการฯ

๔.๒.๖ ดำเนินการจัดหาทีมงาน ดูแล บริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกภายในพิธีเปิดโครงการฯ

๔.๓ งานแลกเปลี่ยน และการเผยแพร่การจัดงานโครงการกองทุนต้นไม้มาร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุน กล้าไม้ภาคใต้ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กองทุนหมู่บ้านเขานา หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช ในสื่อประเภทต่างๆ ดังนี้

๔.๓.๑ จัดเตรียม ปรับปรุง และตกแต่งพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยน และจุดแจกต้นกล้า โดย มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร

๔.๓.๒ ดำเนินการออกแบบ และผลิตฉากถ่ายภาพ (Photo Backdrop) สำหรับการแลกเปลี่ยน ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕ x ๒ เมตร (๑๐ ตารางเมตร)

๔.๓.๓ จัดเตรียมจดหมายเชิญ และประสานเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ สื่อ

๔.๓.๔ ดำเนินการเขียน และจัดเตรียมข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ในวันงานฯ ตามจำนวนสื่อ ที่มาร่วมงานฯ

๔.๓.๕ ดำเนินการเขียน และจัดส่งสกริปข่าวและภาพข่าวไปยังสื่อมวลชนที่มาร่วมงานและ ที่เกี่ยวข้องกับงานฯ

๔.๓.๖ จัดเตรียมอุปกรณ์ และทีมงานอำนวยความสะดวก เช่น รถสุขา รถพยาบาล และจัดให้มีการรับประกันความเสียหาย

๔.๓.๗ ประสานงานกับสื่อมวลชนภายในงานพิธีเปิดโครงการฯ

๔.๓.๘ ผลิตและเผยแพร่สื่อบริการข่าวการจัดงานโครงการฯ ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน ๒ สถานี (พร้อมใบยืนยันการออกอากาศ)

๔.๓.๙ สรุปรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ (News Clipping) ที่เผยแพร่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ สื่อ (ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่ต้องมีใบยืนยันการลงข่าว)

๔.๔ งานจัดนิทรรศการภายในงาน

๔.๔.๑ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการจัดนิทรรศการในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องทำการรวบรวมข้อมูล และให้สามารถนำเสนอในรูปแบบบอร์ดเนื้อหาได้

๔.๔.๒ ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ ผลิตเนื้อหาข้อมูล ปรับปรุง และตกแต่งพื้นที่สำหรับใช้ประกอบการจัดนิทรรศการ บนพื้นที่ขนาด ๒ x ๔ เมตร (หรือไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร)

๔.๔.๓ จัดหาอุปกรณ์ และจัดเตรียมพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ของภาคี

๔.๔.๔ ดำเนินการติดตั้ง และรื้อถอนพื้นที่จัดนิทรรศการ

๔.๕ จัดเตรียมระบบลงทะเบียนความต้องการกล้าไม้ในวันงานจากผู้เข้าร่วมโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้

๔.๖ ดำเนินการประสานการทำงาน และอำนวยความสะดวกระหว่างภาคี และพื้นที่จัดงานเปิดโครงการฯ และปรับเตรียมพื้นที่สำหรับแถลงข่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจัดหาพิธีกรช่วงพิธีเปิดและแถลงข่าว จำนวน ๑ คน

๔.๗ จัดทำสื่อโปสเตอร์ จำนวน ๖๕๐ ตัว สำหรับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ผู้บริหารและพนักงาน สทบ. และผู้เข้าร่วมงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ภาคใต้ พร้อมจัดส่งในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กองทุนหมู่บ้านเขานา หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

## ๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

## ๖. การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการส่งมอบผลงานพร้อมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเป็นรูปเล่ม พร้อมสำเนาข้อมูล ไฟล์ภาพนิ่ง และวิดีโอ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ลง Flash Drive หรือ External Hard disk จำนวน ๓ ชุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับตามข้อกำหนดขอบเขตงาน เรียบร้อยแล้ว

## ๗. งบประมาณดำเนินการ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๓,๔๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)

\*\*\*\*\*

