

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อลด  
ต้นทุนค่าไฟฟ้าภายใต้โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ กลุ่มที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566  
เป็นเงิน ๑,๙๔๙,๔๕๐.๓๙ บาท ต่อหน่วย จำนวน ๒๕ ระบบ รวมทั้งสิ้น ๔๘,๗๓๖,๒๕๙.๖๙ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
สืบราคาจากท้องตลาดจำนวน ๓ ราย ใช้ราคาต่ำสุด
- ๕.๑ บริษัท เพาเวอร์ แล็บ เอ็นเนอร์ยี (สำนักงานใหญ่)
- ๕.๒ บริษัท ฮาดารี เน็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- ๕.๓ บริษัท วิชั่น แอ็คทีฟ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายเกียรติศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
- ๖.๒ นางสาวสิริกัญญา สายทองสุข กรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
- ๖.๓ นายสาธิต อ้วนดวงดี กรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
- ๖.๔ นางสาวชัชฎาพร อินทรสุวรรณ กรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
- ๖.๕ ผศ.ดร. ณตถน จันทร์จรัส กรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)